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Freie Hansestadt Bremen

252.1

Zustimmung zur Vergabe

Ubersendung des Vergabevorschlags zur Zustimmung

Bezeichnung der Bauleistung:

MaRnahmenummer BaumafRnahme

Vergabenummer Leistung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Anzahl Kartons Anzahl Ordner Anzahl Datentrager

Anlagen:

|X| Vergabevermerk (ggf. mit zugehdrigen Anlagen)

|X| Vergabeunterlagen (Blankett) und Preisspiegel

|X| Angebot des Bieters, welcher den Zuschlag erhalten soll

|:| Angebote der beiden nachstfolgenden Bieter (sofern vorhanden)

|:| Ausgeschlossene glinstigere Angebote als dasjenige, welches den Zuschlag erhalten soll (sofern vorhanden)

[]
[]
L]

Beigefugt Ubersende ich die Vergabeunterlagen fir. o. g. Baumalinahme mit der Bitte um Zustimmung.

Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Fa. / Bietergemeinschaft

zu erteilen.
Die Auftragssumme betragt EUR (brutto)
In der Auftragssumme enthalten ist ein Nachlass in Héhe von %
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Wesentliche Punkte der vorgelegten Vergabe:

1. Termine

Datum Vergabebekanntmachung

Ablauf Zuschlagsfrist

Vorgesehenes Zuschlagsdatum

Spéatester Termin Bieterinformation nach § 134 GWB:

Elektronischer Versand

Vorgesehener Baubeginn

2. Vergabeverfahren

|:| National (Abschnitt 1 der VOB/A)
I:l Offentliche Ausschreibung
|:| Beschrankte Ausschreibung
|:| Freihandige Vergabe

|:| Europaweit (Abschnitt 2 der VOB/A)
|:| Offenes Verfahren
|:| Nicht offenes Verfahren
|:| Verhandlungsverfahren
|:| Wettbewerblicher Dialog
|:| Innovationspartnerschaft

Nebenangebote waren zugelassen |:| Ja
Nebenangebote wurden abgegeben |:| Ja

Wertungskriterien

|:| Alleiniges Kriterium Preis
|:| Preis und weitere Kriterien

3. Baureife

3.1 Baurecht
Uneingeschranktes Baurecht liegt vor |:| Ja

Falls Nein Begriindung:

Datum Erdffnungstermin

Verlangert bis

Versand in Papierform

Vorgesehener Fertigstellungstermin

|:| Nein
|:| Nein

|:| Nein
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3.2 Haushaltsrecht
Einhaltung der genehmigten/veranschlagten Kosten |:| Ja |:| Nein

Genehmigte Kosten EUR

Gebundene Mittel EUR

+ vorgelagerte Ausschreibungen EUR

+ aktuelle Ausschreibung EUR

= erreichte Mittelbindung EUR

+ weitere geplante Ausschreibungen EUR

= Auftragsprognose EUR
Eine Kostenfortschreibung ist somit erforderlich |:| Ja |:| Nein
Kostenfortschreibung wurde dem BMVI am vorgelegt.

3.3 Plangenehmigung

Die Vergabeunterlagen stimmen hinsichtlich der .
Planungen mit dem vorgelegten RE-Entwurf iberein |:| i |:| Mzl

Falls Nein, Darstellung der wesentlichen Abweichungen:

252.1
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4. Bieterreihenfolge (nach Abschluss der Wertung)

Erstplatzierter Bieter

Wertungssumme/-punkte

Zweitplatzierter Bieter

Wertungssumme/-punkte

Drittplatzierter Bieter

Wertungssumme/-punkte

5. Rugen / Nachprifungsverfahren

6. Sonstiges (z. B. Bieterausschliisse)

Unterschrift
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